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1. 	YLEISTÄ 
1. 1 	Soveltamisalue 
Tätä työselitystä noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen 
sillanrakennustöissä sekä soveltuvin osin muissa vastaavissa 
töissä. Se on tarkoitettu käytettäväksi sekä urakalla rakennet-
taessa että omajohtoisessa työssä. Sitä noudatetaan myös raken-
nettaessa siltoja ja muita vastaavia rakenteita, joihin on 
myönnetty valtion avustusta. 
Tässä sillanrakennustöiden yleisen työselityksen osassa esite-
tään kaikkia sillanrakennuksen osatöitä koskevia yleisiä määrä-
yksiä ja ohjeita. 
1.2 	Lyhenteet 
Sillanrakennustäiden yleisestä työselityksestä käytetään lyhen-
nystä "SYT" ja tienrakennustöiden yleisestä työselityksestä 
"TYT". Sillanrakennustöiden valvontaohjeista käytetään lyhen-
nystä "SVO". 
Sillankorj ausohj eista käytetään lyhennystä "SILKO". 
Tästä työselityksestä käytetään lyhennystä "SYT 3000". 
1.3 	Käsitteiden määrittely 
Hyväksyttävällä rakennusaineella, työtavalla jne, tarkoitetaan 
tie- ja vesirakennuslaitoksen hyväksyinää rakennusainetta, 
työtapaa jne. TVL:n puolesta rakennusaineen, työtavan jne. 
hyväksyy käytettäväksi henkilö, jolle tähän tarvittava toimival-
ta on annettu. 
Suunnitelmalla tarkoitetaan siltakohtaista työselitystä ja 
piirustuksia. 
Rakental alla tarkoitetaan urakoitsijaa tai TVL:n organisaatioyk-
sikköä, joka urakkasopimukseen tai toimeksiantoon perustuen 
tekee asiakirjoissa määritellyt työt siltapaikalla. 
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Valmistalalla tarkoitetaan yritystä tai tuotantoyksikköä, joka 
tuotantolaitoksessa valmistaa sillan rakenneosia tai siltaan 
tulevia varusteita, laitteita tai materiaalia. 
Valvolalla tarkoitetaan henkilöä, joka urakalla rakennettaessa 
tai hankinnassa on valtuutettu rakennuttajan tai tilaajan 
puolesta valvomaan, että rakentaminen tai valmistaminen tapahtuu 
suunnitelman ja SYT:n mukaisesti. Omajohtoisessa työssä valvo-
jina toimivat työkohdeinestari, työmaan päällikkö ja työpäällikkö 
kukin toimivaltansa puitteissa. 
Omajohtoisella työllä tarkoitetaan TVL:n omassa johdossa tehtä-
vää työtä. 
Laadunvalvonnalla tarkoitetaan mittaus-, tarkastus- ja ohjaus- 
toimenpiteitä, joilla työprosessin eri vaiheissa huolehditaan 
siitä, että tuote tulee täyttämään rakentamisasiakirjoissa 
asetetut laatuvaatimukset. 
Kelpoisuuden toteamisella tarkoitetaan tehtäviä, joiden avulla 
laadunvalvonnan yhteydessä saatujen tutkimus- ja mittaustulosten 
perusteella todetaan, täyttääkö tuote suunnitelmassa asetetut 
laatuvaatimukset 
1.4 	Asiakirjat ja niiden sitovuus 
SYT:ssä esitetään määräysluontoiset, rakentajaa sitovat vaati-
mukset leveäpaistaisella ja ohjeluontoiset sekä vaatimuksia 
selventävät asiat kapeapalstaisella tekstillä. 
Urakkatöissä määritellään noudatettavat asiakirjat ja niiden 
pätemisjärjestys urakkasopimusasiakirjoissa. Viitetekstin 
katsotaan olevan pätemisjärjestyksessä samalla tasolla kuin 
asiakirjan, jossa viittaus esitetään. 
Omajohtoisessa työssä on eri asiakirjojen pätemisjärjestys 
seuraava: 
- lait ja asetukset 
- valtioneuvoston eri ministeriöiden sekä TVH:n antamat 
määräykset ja ohjeet 
- siltakohtainen työselitys 
- piirustukset 
- sillanrakennustöiden yleinen työselitys 
- sillanrakennustöiden valvontaohjeet (soveltuvin osin) 
1.5 Työsuunnitelmat ja suunnitelmamuutokset 
Rakentajan tulee laatia kaikki SYT:n edellyttämät työsuoritusta 
koskevat suunnitelmat selkeästi ja yksityiskohtaisesti sekä 
esittää ne hyvissä ajoin valvojalle tarkastettavaksi. Niitä 
ei saa muuttaa ilmoittamatta siitä valvoj alle etukäteen. 
Mandolliset muutokset on esitettävä tarkastettaviksi ennen 
töiden aloittamista. 
Rakennusaikaisia suunnitelmamuutoksia voivat tehdä tai tarkastaa 
vain tähän valtuutetut henkilöt. 
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1.6 	Työnjohto ja työvoima 
Kaikissa työvaiheissa tulee käyttää kyseiseeri työhön perehty-
nyttä työnjohtoa ja työvoimaa. 
Vaadittaessa on työnjohdon ja työvoiman ammattitaito ja koke-
mus osoitettava luotettavalla tavalla. 
Eri osatöiden työnjohtajien pätevyydestä ja tehtävistä annetaan 
tarkempia määräyksiä kyseisiä töitä koskevissa SYT:n osissa. 
1.7 	Laatuvaat imuks et 
Valmiin rakenteen tulee olla mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan 
suunnitelman ja SYT:n mukainen. Poikkeamat teoreettisista 
mitoista eivät kuitenkaan saa olla niin suuria, että niistä on 
haittaa sillan käytölle. Ts. sillan tulee täyttää myös toimin-
nalliset vaatimukset. 
Ellei suunnitelmassa esitetä muita vaatimuksia eikä toiminnal-
lisista vaatimuksista johdu muuta, saavat valmiin siltarakenteen 
rakentamispoikkeamat olla enintään: 
jänneinitta tai vapaa-aukko 
kulkukorkeus 
hyödyllinen leveys 
sijainti pystytasossa 
sijainti vaakatasossa 
Rakentami spo ikkeam 
asennuspoikkeamien 
+60 
+50 
+30 
+20 
+40 
on 
sumin 
mm/-30 
min/-50 
mm/-30 
mm/-20 
mm! -40 
mitta 
mm 
mm 
min 
mm 
mm 
i.is-, valmistus- ja 
Sillan sijainti sekä pysty- että vaakatasossa 
tarkistetaan runkopisteisiin nähden; yleensä reuna-
palkin sisäreunan ja tukilinjojen leikkauspisteissä 
päällysrakenteen yläpinnalla sekä määräävissä 
pisteissä päällysrakenteen alapinnalla. 
Alikulkusilloissa ei suunnitelmassa annettua aukean tilan 
ulottumaa saa kuitenkaan alittaa. 
Muissa SYT:n osissa annetaan sallitut valmistus- ja asennuspoik-
kemat eri rakenneosien ja työvaiheiden yhteydessä. 
Mittaustöiden tarkkuusvaatimukset on esitetty jäljempänä kohdis-
sa 2.2 ja 2.3. 
Niiltä osin kuin suunnitelmassa tai SYT:ssä ei ole esitetty 
mittatarkkuusvaatimuksia, on rakentajan itse harkittava, millä 
tarkkuudella osatyöt on suoritettava, jotta lopputulokselle 
asetetut vaatimukset saavutetaan. 
1.8 	Laadunvalvonta 
Rakentajan tulee huolehtia sekä materiaalien että työsuorituksen 
osalta asiakirjojen mukaisesta laadunvalvonnasta. 
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1.9 Dokumentointi ja kelpoisuuden osoittaminen 
Kaikissa rakentamisen vaiheissa on hankittava ja tallennettava 
sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on 
ne ominaisuudet, joita suunnitelma ja sillanrakennustöiden 
yleinen työselitys edellyttävät. Tässä tarkoituksessa rakenta-
jan tulee koota tarvittavat tiedot Sillan kelpoisuuskirjaan 
(TVH 732231) ja sen liitteeksi. 
Kelpoisuuskirjaan merkitään tiedot käytetyistä materiaaleista 
ja tarvikkeista sekä tärkeimmistä työvaiheista, tarkastuksista 
ja työn lopputuloksesta. Kelpoisuuskirjaa tulee täyttää jatku-
vasti työn edistymisen mukaan. 
Koetustodistukset ja muu kelpoisuutta osoittava aineisto sekä 
rakentamisen aikaiset työsuunnitelmat ja eri työvaiheista 
tehdyt laadunvalvontapöytäkirj at liitetään kelpoisuuskirj aan. 
Rakentajan tulee luovuttaa työn valmistuttua Sillan kelpoisuus- 
kirja kaikkine liitteineen työn valvojalle. Erityisesti on 
huolehdittava siitä, että toteutumapiirustukset ja mandolliset 
muistiot, joihin sovitut muutokset on kirjattu, vastaavat tehtyä 
rakennetta. 
Rakentamisen yhteydessä havaittu työnsuoritukseen liittyvä 
epäonnistuminen tai poikkeaminen hyväksyttävistä työtavoista 
voi antaa aihetta tavanomaista tarkempiin tutkimuksiin. Materi-
aalin kelpoisuuteen kohdistuva perusteltu epäilys edellyttää 
lisäkokeita. 
Tutkimuksia voidaan tehdä esim. ainetta rikkomatto-
milla inenetelmillä, koestamalla rakenteista irroi-
tettuja näytteitä tai koekuormittamalla rakenteita. 
	
2. 	MITTAUKSET 
2.1 	Yleistä 
Mittauksista on laadittava mittaussuunnitelma, josta käyvät ilmi 
seuraavat asiat: 
- käytettävä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 
- mittauksen runkopisteet ja niiden liittyminen tien 
inittaukseen 
- sillan sijainti koordinaatistossa 
- sillan rakenteiden sijainti koordinaatiston tai inittalinjojen 
suhteen 
- mittausten tarkkuusvaatimukset 
- mittaustapa ja -välineet 
- mittaustyönj ohtaj a 
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien tulee olla samat, joita 
suunnittelija on käyttänyt. 
Mittaustyönjohtajan tulee olla mittausteknikko tai vastaavan 
pätevyyden omaava henkilö. 
Mittaussuunnitelma, mittauspöytäkirjat ja niihin liittyvät 
mittaustarkkuutta osoittavat laskelmat liitetään kelpoisuuskir-
j aan. 
	
2.2 	Runkomittaukset 
Runkopisteistön tulee perustua suunnittelijan käyttämään pis-
teistöön. Lisäksi on tarkistettava liittyminen tien xnittauk-
seen. 
Mikäli runkopisteistöä joudutaan täydentämään, tulee pisteiden 
suunnittelussa ottaa huomioon seuraavaa: 
- näkyvyys rakennettavalle sillalle kaikissa rakennusvai-
heissa 
- pisteiden säilyvyys koko työn ajan 
- pisteiden hyvä stabiliteetti 
- edulliset leikkauskulmat sillan alueella 
- riittävät kontrollimandollisuudet eri työvaiheissa 
Siltamittauksen runkopisteistölle on tärkeää hyvä 
sisäinen tarkkuus. Tämän vuoksi runkopisteistö 
tulee mitata ja tasoittaa ilman ulkoisia pakkoja, 
mieluummin pienimmän neliösumman keinolla. Tasoi-
tuksen jäännösvirheistä voidaan päätellä kunkin 
pisteen tarkkuus. 
Runkopisteistöön tulee kuulua vähintään kaksi korkeudeltaan 
tunnettua pistettä. Voidaan käyttää myös erillisiä korkeus- 
kiintopisteitä. Pisteiden korkeudet määritetään valtakunnalli-
sista korkeuskiintopisteistä lähtien ja niiden tulee olla 
samassa korkeusjärjestelmässä. Vesistön ylittävää siltaa 
mitattaessa tulee korkeudeltaan tunnettu piste olla molemmilla 
rannoilla. 
Tasokiintopisteiden osalta noudatetaan vähintään Maanmittaushal-
lituksen julkaisun nro 49, Kaavoitusmittausohjeet, kiintopiste-
luokka V:n tarkkuusvaatimuksia. Korkeusrungon osalta noudate-
taan vähintään kaavoitusmittausohjeiden korkeuskiintopisteille 
annettuja tarkkuusvaatimuksia. 
Mikäli sillan mittatarkkuusvaatiinukset edellyttävät edellistä 
suurempaa tarkkuutta, tulee runko mitata niiden mukaisesti. 
Sillan mittauksesta vastaavan tulee määritellä runkoinittaukselta 
vaadittava tarkkuus ja n'rittauksen jälkeen laskelmin osoittaa 
saavutettu tarkkuus. 
2.3 	Työnaikaiset mittaukset 
2 • 3.1 Paikalleenmittaus 
Työnaikaiset paikalleenmittaukset voidaan tehdä joko suoraan 
runkopisteiltä käsin tai mittaamalla ensin paikalleen sillan 
pääpisteet ja näiltä muut sillan rakenteet. Menetelmän valinta 
riippuu kohteen laadusta, siltasuunnitelman esitystavasta ja 
käytettävissä olevista mittausvälineistä. 
Ennen sillan rakenteiden paikalleenmittausta täytyy mittauksesta 
vastaavan selvittää tarkkuusvaatimukset sekä sillan sijainnille 
että siltarakenteiden keskinäiselle sijainnille. 
Sillan rakenteiden paikal leenmittaustarkkuus runko-
pisteistön suhteen tulee yleensä olla vaakatasossa 
+20 min/-20 mm ja pystytasossa +10 mm/-l0 mm. 
Mitattujen pisteiden keskinäinen tarkkuus tulee yleensä 
olla vaakatasossa +20 mm/-20 mm ja pystytasossa 
+5 mm/-5 min. 
Mittausmenetelmä ja -välineet tulee valita siten, että ko. 
tarkkuusvaatimukset voidaan saavuttaa. Vaikeissa tapauksissa 
niittaustilanne tulee simuloida tarkkuuden arvioimiseksi. 
Siltamittauksissa pitää olla käytettävissä vähintään seuraavat 
mittausväl ineet: 
- minuuttiteodoliitti ja etäisyysinittari 
- tarkistettu mittanauha 
- vaaituskoje 
Mitattaessa pisteitä paikalleen suoraan runkopisteiltä tulee 
tehdä kullekin pisteelle vähintään yksi varmentava inittaus. 
Tällöin voidaan mitatun pisteen tarkkuus määrittää. Pisteiden 
paikalleeninittauksen jälkeen tulee tarkistusmitata pisteiden 
välisiä etäisyyksiä ja kulmia sisäisen tarkkuuden arvioimiseksi. 
Siltamittauksista vastaavan tulee laskelmin osoittaa kunkin 
mitatun pisteen tarkkuus sekä sillan rakennepisteiden keskinäi-
nen tarkkuus. 
Mikäli sillan rakenteita mitataan paikalleen pääpistelinjoilta, 
tulee pääpisteille mitata sidonnat. Pääpisteiden sidonnat 
ovat tarpeen myös, jos eri rakennusvaiheiden valvonta- ja 
tarkastusmittauksia ei tehdä suoraan runkopisteiltä. 
2.3.2 Tarkastus- ja valvontamittaukset 
Paikalleenmittauksen jälkeen tulee suorittaa tarkastusmittaus, 
jolla todetaan tehdyn mittauksen tarkkuus ja luotettavuus. 
Tarkastusmittaus suoritetaan vähintään saman mittaustarkkuuden 
omaavalla mittausvälineellä ja vähintään samaa havaintomäärää 
käyttäen sekä yleensä eri henkilön toimesta kuin tarkastettava 
inittaus. Tarkastusmittauksessa tulisi käyttää eri mittausväli-
nettä kuin tarkastettavassa mittauksessa. 
Sillanrakentamisen aikana suoritetaan valvontamittauksia, 
joilla kontrolloidaan rakenteiden sijainti ja mittatarkkuudet. 
Valvontamittaukset tulee suorittaa rakenteen sijainti- ja 
mittatarkkuusvaatiinuksia olennaisesti suuremmalla tarkkuudella, 
jotta mandolliset poikkeaniat voidaan luotettavasti osoittaa. 
Valvontamittausten suorittajan on laskelinin osoitettava valvon-
tamittauksen tarkkuus. 
ii 
2.4 	Muodonmuutos- ja siirtymämittaukset 
2.4.1 Yleistä 
Muodonmuutosmittaukset ovat vaativin osa siltamittauksia. Ne 
tulisikin jättää 1nittauksen erikoisasiantuntijoiden tehtäväksi; 
varsinkin, jos niihin liittyy oikeudellisia kysymyksiä. 
Käytettävät menetelmät tulee selvittää tarkasti ja laskentati-
lanne siinuloida, jotta voidaan olla varmoja, että erot mittauk-
sissa ovat todella sillan liikkeitä eivätkä mittausvirheitä. 
Mittauksen suorittajan tulee luotettavasti määrittää mittauksen 
hajonta. Päätelmät sillan liikkeistä tehdään saatu hajonta 
huomioon ottaen. 
Mittauksen tulee perustua rakenteeltaan luotettavaan korkeuspis-
teeseen. Ellei tällaista pistettä ole kohtuullisella etäisyy -
dellä, mitataan vain sulassa olevien vaaituspisteiden keski-
näisiä eroja. 
2.4.2 Sillan päällysrakenteen taipuman tarkkailu 
Ellei suunnitelmassa toisin mainita asennetaan kaikkiin siltoi-
hin vaaituspisteet, pyäreäpäinen alumiinipultti d = 10 mm. 
Vaaituspisteet sijoitetaan rakentamisen yhteydessä sillan 
kannen korkeuteen seuraavasti: 
- maatuilla siipimuurien uloimpiin nurkkapisteisiin, 4 kpl/tuki 
- kunkin välituen kohdalla ja aukkojen keskellä siltakannen 
molempiin reunoihin, 2 kpl/tuki ja aukko 
Pisteet mitataan heti sillan valmistuttua. 
Silloissa, joiden jännemitta on vähintään 30 metriä, mittaus 
uusitaan noin kanden vuoden kuluttua siitä, kun silta valmistui 
tai takuuajan päättyessä. Tarvittaessa tulee mittauksia jatkaa 
sillan käytän aikana. 
2.4.3 Sillan painumien ja siirtymien tarkkailu 
Mikäli esim. perustamistavasta johtuen suunnitelmassa edellyte-
tään sillan painumien ja siirtymien tarkempaa seurantaa, asenne-
taan sillan peruslaattoihin vaaituspisteet ja välitukien yläo-
sun sekä kannen korkeuteen mittapisteet. 
Ellei suunnitelmassa ole tarkemmin määritelty, asennetaan 
pisteet seuraavasti: 
- maatukien peruslaattojen nurkkiin, 4 kpl/tuki 
- välitukien peruslaattojen sillan suuntaisten reunojen keskel-
le, 2 kpl/tuki 
- välitukien yläosiin sillan molemmille puolille, 2 kpl/tuki 
- maatuilla siipimuurien uloimpiin nurkkapisteisiin, 4 kpl/tuki 
- kunkin välituen kohdalla siltakannen molempiin reunoihin, 
2 kpl/tuki 
3. 
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Välitukien yläosissa ja sillan kannen korkeudella oleviin 
mittapultteihin tehdään myös ristit, joiden avulla niiden 
asema vaakatasossa voidaan mitata. 
Mittapultit on kiinnitettävä rakenteeseen siten, etteivät ne 
luku rakennustyön aikana tai sen jälkeen. Mittauksen suorit-
tajan tulee tarkistaa pisteiden sijainti ottaen huomioon käytet-
tävät mittaustavat ja -laitteet. 
Peruslaattojen vaaituspisteiden tarkkailu aloitetaan välittömäs-
ti pohjalaattojen betonoinnin jälkeen ja mittauksia jatketaan 
esiin, seuraavina ajankohtina: 
- heti peruslaattojen betonoinnin jälkeen 
- välittömästi ennen maatukien tai välitukien betonointia 
- heti maatukien tai välitukien betonoinnin jälkeen 
- välittömästi ennen päällysrakenteen betonointia tai asennusta 
- välittömästi ennen päällysrakenteen telineiden purkamista 
- heti, kun päällysrakenteen tehneet on purettu 
Sillan kannen korkeudella ja välitukien yläosissa olevien 
pisteiden sekä korkeusasema että sijainti vaakatasossa mitataan 
ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty esim, seuraavina ajan-
kohtina: 
- heti, kun päählysrakenteen tehneet on purettu 
- heti sillan valmistuttua 
- kanden vuoden ajan sillan valmistumisesta kerran tai kaksi 
kertaa vuodessa 
Mittaustulosten perusteella päätetään tapauskohtaisesti tarkkai-
lun jatkamisesta sillan käytön aikana. 
LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TÖIDEN YLEINEN JÄRJESTELY 
Sopivin järjestelyin on huolehdittava liikenteen turvallisesta 
kulusta rakennustyön aikana. 
Työnaikaisissa hiikennej ärj estelyissä noudatetaan soveltuvin 
osin TYT:n sekä julkaisun "Tietöiden liikenteen järjestely" 
(TVH 742000) ohjeita. 
Liikenteen hoidosta työinaiden kohdalla on annettu 
ohjeita myös TVH:n julkaisussa "Tietyöinaiden hiiken-
nekelpoisuuden parantaminen" (TVH 731626). 
Suunnitelmassa esitettyjä vesistön ja ympäristön suojelua 
koskevia määräyksiä on noudatettava ja suunniteltava tarvittavat 
toimenpiteet ennen töihin ryhtymistä. Toimenpiteistä on infor-
moitava valvojaa hyvissä ajoin. 
Sillan pohjarakennustyöt tulee niveltää tietöihin ottaen huomi-
oon ne määräykset, joita on annettu tienrakennustöiden yleisissä 
työsehityksissä sekä tie- ja siltasuunniteiniissa. 
Kiertotie tulee tehdä niin etäälle rakennettavasta sillasta, 
että sen vakavuus on kaikissa rakennusvaihdeissa riittävä. 
Varasiltapaikka tulee valita siten, ettei varasillan vakavuus 
vaarannu sillan maatukikaivantojen kaivusta, tulopenkereiden 
teosta tai ponttiseinien ja paalujen lyönnistä. 
Samoin on varmistettava, että varasillan kokoaminen ja siirtä-
minen lopulliselle paikalleen on mandollista ja että maapohja 
kestää nostokoneen aiheuttaman lisäkuormituksen ja että koneen 
pääsy siltapaikalle on esteetön. 
Lisäksi tulee varmistaa, että näkyvyys varasiltapaikalla on 
vähintään TVH:n normaalimääräysten mukaisen vähimmäispysähtymis-matkan pituinen. 
Esim. ohjenopeudella 50 km/h on ko. matka 60 m. 
4. 	VIIMEISTELYTY0T 
Rakentajan tulee rakentaa ja verhoilla siltapaikka sekä keilat 
ja luiskat siltapaikan viimeistelysuunnitelman ja TYT:n mukai-
sesti. 
Keilojen, luiskien ja erilaisten verhousten suunnit-
telusta ja rakentamisesta sekä muusta siltapaikan 
viimeistelystä annetaan ohjeita SILKO: ssa. 
Rakentajan tulee siistiä sekä siltarakenne että kaikki ne 
alueet, joita on työn aikana käytetty. Kaikki siltatyön yhtey-
dessä tehdyt tilapäisrakenteet (paalut, tehneet yms.) ja 
rakennusjätteet on poistettava tai katkaistava maan pintaa tai 
uoman pohjaa myöten ellei niitä suunnitelmassa ole määrätty 
jätettäväksi paikoilleen esim. eroosiosuojaksi. Tehneet ja 
muut apurakenteet on poistettava myös maanpinnan alapuolisilta 
osiltaan, mikäli niistä on haittaa vesistön käytön, uoman 
ruoppauksen, tiedossa olevien muiden rakenteiden tms. seikkojen 
kannalta. 
Kaikki työmaan käytössä olleet tiet on kunnostetta-
va. Leirialueet on siistittävä. Rakennusjätteet 
ja työmaarakennusten perustukset on poistettava. 
Varastoalueiden pohjat on kunnostettava. Rakentami-
sen vuoksi kaatuneet tai kuivuneet puut on raivatta-
va pois. 
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5. 	LÄHDELUETTELO 
Tie- la vesirakennushallitus 
- Sillan kelpoisuuskirja, TVH 732231 
- Tietöiden liikenteen järjestely, TVH 742000 
- Tietyomaiden liikennekelpoisuuden parantaminen, TVH 731626 
- Tienrakennustöiden yleinen työselitys TYT 
Sillankorjausohjeet SILKO 
- yleisohjeet 1.901 ja 1.951 
- keila- ja luiskaverhoukset 2.911 - 2.919 
- puiden ja pensaiden istutus, 2.931 
- siltapaikan vedenjohtolaitteet 2.951-2.954 
- luiskan portaan teko 2.991 
Maanmittaushal 1 itus 
- Kaavoitusmittausohjeet, julkaisu n:o 49 
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